

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :

- Μ.Ε.Θ.2, ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ - 3ος Δ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - 2η στάθμη
- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 10ΟΥ Α+Β, ΠΤ. ΑΧΕΠΑ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΤ.7η
- ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΤ. ΑΧΕΠΑ - ΣΤ.3η
- ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434)

& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ :

- Μ.Ε.Θ.1., ΠΤ. ΑΧΕΠΑ - 3ος Β
- ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ - ΣΤ.2η

ΑΘΗΝΑ, 11/4/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΧΩΡΟΙ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ
Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Α1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ					
1	Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου (προηγούμενες στρώσεις δαπέδου), σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 10ος Α+Β ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο.	μ2	449,00	
ΣΥΝΟΛΟ Α1:					1.200,00 €
Α2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
2	Εξομάλυνση υποστρώματος σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 10ος Α+Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο.	μ2	416,50	
3	Προμήθεια - τοποθέτηση δαπέδου πλαστικής ύλης (αγώγιμο & μη), σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 10ος Α+Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ Μ.Ε.Θ.2	μ2	908,00	
4	Προμήθεια - τοποθέτηση σοβατεπί πλαστικής ύλης (αγώγιμο & μη), σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓ. 10ος Α+Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μ.Μ.Μ.Ο. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434) Μ.Ε.Θ.2	μμ	655,38	
5	Επισκευή αγώγιμου δαπέδου από πλακίδια πλαστικής ύλης, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνεται σποραδική αντικατάσταση πλακιδίων ίδιου τύπου & αγώγιμου κορδονιού για τους αρμούς.	Μ.Ε.Θ.1 / ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
6	Αποκατάσταση μωσαϊκού δαπέδου	ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434)	μ2	32,50	
ΣΥΝΟΛΟ Α2:					33.000,00 €

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ :

- Μ.Ε.Θ.2, ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ - 3ος Δ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ - 2η στάθμη
- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 10ΟΥ Α+Β, ΠΤ. ΑΧΕΠΑ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΣΤ.7η
- ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ΠΤ. ΑΧΕΠΑ - ΣΤ.3η
- ΧΩΡΟΙ 4ου Α (430, 431, 432, 433, 434)

& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ :

- Μ.Ε.Θ.1., ΠΤ. ΑΧΕΠΑ - 3ος Β
- ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΤ. ΠΑΤΕΡΑ - ΣΤ.2η

ΑΘΗΝΑ, 11/4/2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Β. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
Β1. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ				
1	Προμήθεια - τοποθέτηση δικτύου χαλκού για την αγωγιμότητα του νέου δαπέδου	Μ.Ε.Θ.2	μ2	391,50
2	Μετρηση αγωγιμότητας δαπέδου & σχετική πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχν. Περιγραφή της Υπηρεσίας	Μ.Ε.Θ.1 / Μ.Ε.Θ.2 ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	
ΣΥΝΟΛΟ Β1:				2.000,00 €
Σύνολο				36.200,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24%				8.688,00
Γενικό σύνολο				44.888,00

Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το εργολαβικό όφελος και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.)

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.-
ΞΕΝ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ